

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών, σιδηρουργικών, υαλουργικών, ξυλουργικών και Η/Μ εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών και φθορών στο σύνολο των σχολικών κτιρίων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) της πόλης μας (CPV 45300000-0).

Στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνονται ακόμη χρωματισμοί εσωτερικών χώρων και εξωτερικών όψεων καθώς και εργασίες μονώσεων και τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων στους αύλειους χώρους.

Στη μελέτη αυτή προβλέπεται επίσης ένα κονδύλι απολογιστικών εργασιών, που περιλαμβάνει την προμήθεια και πληρωμή ειδών κιγκαλερίας και μικροϋλικών για την επισκευή πάσης φύσεως υπαρχόντων κουφωμάτων καθώς και άλλων δαπανών που πιθανόν προκύψουν και δεν μπορούν να τιμολογηθούν με τιμές μονάδος.

Το ακριβές τεχνικό αντικείμενο του έργου δεν μπορεί να προσδιορισθεί εξ' αρχής, καθώς πρόκειται για συντήρηση υπαρχόντων σε χρήση σχολικών κτιρίων, για τα οποία υπάρχουν ήδη κάποιες καταγραφές αναγκών συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών, εξακολουθούν όμως και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να προκύπτουν και νέες. Για το λόγο αυτό ενδεικτικώς αναφέρονται οι πρώτες κατά σειρά προτεραιότητας εργασίες ανά σχολικό συγκρότημα στον πίνακα που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της τεχνικής έκθεσης και ως εκ τούτου συμβατικό τεύχος, αλλά ο πίνακας αυτός θα συμπληρώνεται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκεφθεί επί τόπου τα σχολικά κτίρια που θα γίνουν εργασίες, να εντοπίσει τα προς επισκευή ή αντικατάσταση βλαφθέντα τμήματα και να συντάξει τεχνική έκθεση που να προτείνεται ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Μετά την έγκριση από την υπηρεσία της υποβληθείσας τεχνικής έκθεσης θα αρχίζουν οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών.

Ο ανάδοχος θα περιορίζεται στην εκτέλεση εργασιών για τις οποίες θα έχει εντολή εκτέλεσης από την επίβλεψη, αποφεύγοντας τις παρεμβάσεις των χρηστών του κτιρίου.

Σημειώνεται ότι παρά τη σημαντική διασπορά των εργασιών στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου μας, ο ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώνει κάθε ομάδα εργασιών σε κάθε σχολικό συγκρότημα που του έχει δοθεί από τον εκάστοτε πίνακα εργασιών.

Για τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της κάθε ομάδας εργασιών, θα εφαρμοστεί το άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. της μελέτης, όσον αφορά τις εργασίες του.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τους παραπάνω πίνακες κατά την κρίση της και σύμφωνα πάντα με τις προκύπτουσες ανάγκες, μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού της μελέτης. Σε περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και κατ' επέκταση και στο τιμολόγιο του έργου, αυτές θα γίνουν μόνο μετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας και με την σύνταξη ΠΚΤΜΝΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η συνολικά απαιτούμενη πίστωση του έργου είναι **300.000,00 €** από τα οποία 243.902,44 € αφορούν τον προϋπολογισμό των εργασιών και τα 56.097,56 € αφορούν τον Φ.Π.Α. που υπολογίζεται σε 23%.

Η απαιτούμενη πίστωση για το έργο με στοιχεία Κ.Α. 15.7331.0008 προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015, το δε ποσό των 1.000,00€ καλύπτεται από τον τρέχοντα προϋπολογισμό, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 299.000,00€ θα αναληφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016. Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2015 με στοιχεία Ι.Α.1.1.

Καλλιθέα Σεπτέμβριος 2015

**ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Μ.**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ

Ι. ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ